



COMUNE DI FOGGIA

VERBALE: PROCEDURA APERTA TELEMATICA PER L’AFFIDAMENTO DEI SERVIZI TECNICI DI AGGIORNAMENTO DEL PIANO URBANO DELLA MOBILITÀ SOSTENIBILE (P.U.M.S.) APPROVATO CON DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE N. 156/2018, DI REDAZIONE DEL PIANO COMUNALE DELLA MOBILITÀ CICLABILE (P.C.M.C.), DEL PIANO URBANO DEL TRAFFICO (P.U.T.), CON CORRELATI ED INTEGRATI IL PIANO URBANO DELLA SOSTA (P.U.S.), IL PIANO DEL TRASPORTO PUBBLICO URBANO (P.T.P.U) ED IL PIANO DELLA LOGISTICA SOSTENIBILE (P.L.S.), E DELLE CONNESSE PROCEDURE DI VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA, E DELLA PIANIFICAZIONE E GESTIONE DEL PROCESSO PARTECIPATIVO C.I.G. 8550178617- CUP: B72E20000140005

REPUBBLICA ITALIANA

L’anno duemilaventuno, il giorno diciotto del mese di maggio, alle ore 9:00, in Foggia, presso l’Ufficio Contratti e Appalti, sito al 3° piano della Sede Comunale di Via A. Gramsci n. 17, in prosieguo delle precedenti sedute tenutesi nei giorni 11 e 17 febbraio 2021 (Seggio di gara) e 21 e 28 Aprile 2021 (Commissione di gara), si è riunita, in seduta riservata, la Commissione giudicatrice dell’appalto relativo all’oggetto, nominata dal Dirigente dell’Area Tecnica, con determina dirigenziale n. 353 del 08/04/2021 e modificata con determina dirigenziale n. 396 del 20/04/2021, nelle seguenti persone:

- Presidente: Dott. Carlo Dicesare - Dirigente;
- Commissario effettivo: ing. Francesco Paolo Affatato - Dirigente;
- Commissario effettivo e segretario verbalizzante: ing. Antonello De Stasio, Coordinatore Servizio contratti e appalti;

Visto il verbale di gara n. 1 del 11.02.2021 del Seggio di gara.

Visto il verbale di gara n. 2 del 17.02.2021 del Seggio di gara.

Visto il verbale di gara n. 3 del 21.04.2021 della Commissione di gara.

Visto il verbale di gara n. 4 del 28.04.2021 della Commissione di gara.

IL PRESIDENTE DELLA COMMISSIONE

La Commissione prosegue nella valutazione delle offerte tecniche ammesse appartenenti ai seguenti operatori economici:

- RTP Elaborazioni srl (mandatario) + Sysma Systems management (mandante) Trasport engineering consulting (mandante);
- Sisplan srl.

In particolare dall’analisi dei documenti costituenti l’offerta tecnica degli operatori economici ammessi, la Commissione procede all’attribuzione, per i tutti i concorrenti ammessi e per ciascuno sub criterio valutato, dei coefficienti di valutazione da 0 a 1 attribuiti da ciascun commissario riconducibili alla griglia dei giudizi presente del Disciplinare di gara e in seguito procede alla formulazione della media dei coefficienti attribuiti da ciascun commissario non effettuando la riparametrazione (in ossequio alla lex specialis di gara) e, infine, all’attribuzione del punteggio per ciascun criterio.

Si riepiloga l’esito delle valutazioni effettuate in riferimento agli operatori economici ammessi, le cui risultanze sono riportate nelle seguenti tabelle:

CANTIERO n.1. Impianto e opere di terra e di fondazioni del lotto n.1. CANTIERO n.1						
DESCRIZIONE COMPONENTI	Cantierino 1	Cantierino 2	Cantierino 3	Coefficiente m3/m	Realizzato volumi	Prestigio Anziani
IMP. Edilizia (cantieri) + Opere (spianamento) (cantieri) Impianti costruzione (cantieri)	0,6	0,6	0,6	0,600	x	10
Impianti	1	1	1	1,000	x	10
CANTIERO n.1. Impianto e opere di terra e di fondazioni del lotto n.2. CANTIERO n.2						
DESCRIZIONE COMPONENTI	Cantierino 1	Cantierino 2	Cantierino 3	Coefficiente m3/m	Realizzato volumi	Prestigio Anziani
IMP. Edilizia (cantieri) + Opere (spianamento) (cantieri) Impianti costruzione (cantieri)	0,9	0,9	0,9	0,900	x	10
Impianti	0,9	0,9	0,9	0,900	x	10
CANTIERO n.2. Cantierino n.1 delle opere di sviluppo del lotto n.1. Parte 2.1						
DESCRIZIONE COMPONENTI	Cantierino 1	Cantierino 2	Cantierino 3	Coefficiente m3/m	Realizzato volumi	Prestigio Anziani
IMP. Edilizia (cantieri) + Opere (spianamento) (cantieri) Impianti costruzione (cantieri)	0,9	0,9	0,9	0,900	x	30
Impianti	0,9	0,9	0,9	0,900	x	30
CANTIERO n.2. Cantierino n.2 delle opere di sviluppo del lotto n.1. Parte 2.2						
DESCRIZIONE COMPONENTI	Cantierino 1	Cantierino 2	Cantierino 3	Coefficiente m3/m	Realizzato volumi	Prestigio Anziani
IMP. Edilizia (cantieri) + Opere (spianamento) (cantieri) Impianti costruzione (cantieri)	0,8	0,8	0,8	0,800	x	10
Impianti	0,8	0,8	0,8	0,800	x	10
CANTIERO n.2. Cantierino n.3 delle opere di sviluppo del lotto n.1. Parte 2.3						
DESCRIZIONE COMPONENTI	Cantierino 1	Cantierino 2	Cantierino 3	Coefficiente m3/m	Realizzato volumi	Prestigio Anziani
IMP. Edilizia (cantieri) + Opere (spianamento) (cantieri) Impianti costruzione (cantieri)	0,8	0,8	0,8	0,800	x	20
Impianti	0,8	0,8	0,8	0,800	x	20

Riepilogo

PRESTIGIO COMPLESSIVO OFFERTA TECNICA		
	IMP. Edilizia (cantieri) + Opere (spianamento) (cantieri) Impianti costruzione (cantieri)	Impianti
Prestigio CANTIERO 1 Servizio 1	6,000	10,000
Prestigio CANTIERO 1 Servizio 2	9,000	9,000
Prestigio CANTIERO 2 parte 2.1	27,000	27,000
Prestigio CANTIERO 2 parte 2.2	8,000	8,000
Prestigio CANTIERO 2 parte 2.3	16,000	16,000
TOTALE	66,000	70,000

Il Presidente di Gara, alle ore 11:30 dichiara chiusa la seduta riservata, che viene aggiornata al giorno **20 maggio 2021** alle ore **12:00**, per procedere, in seduta pubblica, alla valutazione dell'offerta economica degli o.e. ammessi.

Letto, approvato e sottoscritto.

Presidente: Dott. Carlo Dicesare *(firmata digitalmente)*

Commissario: ing. Francesco Paolo Affatato *(firmata digitalmente)*

Commissario: ing. Antonello De Stasio *(firmata digitalmente)*

Firmato digitalmente da: CARLO DICESARE
Data: 18/05/2021 17:47:32

Firmato digitalmente da: Affatato Francesco Paolo
Data: 18/05/2021 16:40:27

Firmato digitalmente da
Antonello De Stasio
SerialNumber = TINIT-DSTNNL84A18H926G
C = I