



## COMUNE DI FOGGIA

**VERBALE:** PROCEDURA APERTA TELEMATICA PER L’AFFIDAMENTO CONGIUNTO DELLA PROGETTAZIONE ESECUTIVA, DEL COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE E DEI LAVORI RELATIVI ALLA RISTRUTTURAZIONE ED AMMODERNAMENTO DELLO STADIO COMUNALE “PINO ZACCHERIA” - D.P.C.M. 21/01/2021 - CUP: B78I21001000001- CIG: 9571327CE5.

## REPUBBLICA ITALIANA

L’anno duemilaventitre il giorno tredici del mese di Febbraio, alle ore 10:25, in Foggia, presso l’Ufficio Contratti e Appalti, sito al 2° piano della Sede Comunale di Via Protano, si è riunito, in seduta pubblica, il Seggio di gara dell’appalto relativo all’oggetto, nominato dal Dirigente del Servizio Lavori Pubblici, con determinazione dirigenziale n. 253 del 6 Febbraio 2023, nelle seguenti persone:

- Componente: geom. Rocco Fatibene, Responsabile Unico del Procedimento, in servizio presso il Servizio Lavori Pubblici;
- Componente: dott.ssa Maria Siponta Facciorusso, istruttore direttivo amministrativo in servizio presso il Servizio Contratti e Appalti;
- Componente: dott.ssa Lucia Olimpia La Gatta, istruttore amministrativo in servizio presso il Servizio Patrimonio.

### Premesso che:

- con determinazione dirigenziale n. 524/2022 veniva nominato responsabile unico del procedimento l’istruttore geom. Carmelo Fredella, in servizio presso il Servizio Lavori Pubblici;
- con determinazione dirigenziale n. 5 del 16/01/2023 “Misure organizzative: rotazione ordinaria del personale” a seguito di attività di rotazione ordinaria coerentemente ed in applicazione degli obiettivi del PDO e del PTPCT propri della Amministrazione Comunale e come introdotto dall’art. 1, co. 5, lett. b) della l. 190/2012 veniva nominato il geom. Rocco Fatibene, in luogo del geom. Carmelo Fredella, quale RUP dei lavori di ristrutturazione e ammodernamento dello stadio comunale Pino Zaccheria di cui al D.P.C.M. 21 gennaio 2021;
- con determinazione dirigenziale n. 2954 del 28/12/2022 si determinava:
  - di approvare, il progetto definitivo aggiornato secondo l’Aggiornamento infrannuale del prezzario regionale delle opere pubbliche della Puglia - luglio 2022 e in conformità al Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 28 luglio 2022 dell’intervento relativo ai *Lavori di ristrutturazione ed ammodernamento Stadio Comunale Pino Zaccheria* (CUP: B78I21001000001), per un importo complessivo di € 2.750.000,00, di cui € 2.182.202,42 per somme a base di gara, ed € 567.797,58 per somme a disposizione dell’Amministrazione;
  - di avviare le procedure di selezione del contraente per l’affidamento congiunto della progettazione esecutiva, del coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e dell’esecuzione dei *Lavori di ristrutturazione ed ammodernamento Stadio Comunale Pino Zaccheria* mediante procedura aperta, ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs. n° 50/2016, con il criterio di aggiudicazione sulla base dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 95 comma 2 del medesimo decreto, soggetta alla ponderazione dei criteri di valutazione definita in 90 punti su 100 per i profili tecnico-qualitativi ed in 10 punti su 100 per i profili economici;
  - di approvare lo schema del Bando di gara ed il relativo Disciplinare per l’affidamento in oggetto;
- la procedura di gara è stata gestita, ai sensi dell’articolo 58 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., mediante apposito sistema informatico (di seguito, “Piattaforma Telematica”) accessibile attraverso il portale all’indirizzo <https://comunefoggia.traspare.com/>;
- il bando di gara è stato pubblicato sul profilo del committente, sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, sul sito istituzionale del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, su un quotidiano locale, su un quotidiano nazionale e mediante affissione all’Albo Pretorio del Comune di Foggia dal 30 Dicembre 2022 per 15 giorni, stabilendo il pubblico incanto per il giorno 2 Febbraio

2023, alle ore 15:00, da svolgersi in conformità delle norme, condizioni, modalità, obblighi e termini contenuti e richiamati nel bando di gara innanzi citato, con l'avvertenza che i plichi, contenenti l'offerta ed i relativi documenti di rito, richiesti per l'ammissione alla gara, dovevano pervenire all'Amministrazione Comunale entro le ore 12:00 del giorno 30 Gennaio 2023;

- a causa di sopraggiunti impedimenti la seduta pubblica di gara fissata per le ore 15:00 del 2 Febbraio 2023 è stata rinviata e, successivamente, fissata per il giorno 13 Febbraio 2023 alle ore 10:00, giuste comunicazioni prot. n. 752/2023 del 02/02/2023 e 865/2023 del 08/02/2023 trasmesse agli o.e. partecipanti a mezzo della Piattaforma telematica *Traspare*.

Tutto ciò premesso;

## IL SEGGIO DI GARA

Dichiara aperta la seduta pubblica e, premesso l'oggetto dell'appalto e le relative condizioni fissate nei predetti atti, fa presente che entro le ore 12:00 del giorno 30 Gennaio 2023, risultano pervenute sulla piattaforma telematica accessibile al portale attraverso l'indirizzo <https://comunefoggia.traspare.com/>, n. 2 (due) offerte appartenenti ai seguenti operatori economici:

N.	Protocollo	Data e ora di arrivo	Ragione Sociale	Indirizzo PEC
1	N. 633 del 30/01/2023	30/01/2023 09:57	SMACOS S.R.L. - via Piccinni n.10, Bari (BA), 70131	smacos@pec.it
2	N. 646 del 30/01/2023	30/01/2023 10:32	RTI MANDATARIA: SOCIETÀ COSTRUZIONI FIRENZE S.R.L. - MANDANTE: CONSORZIO INNOVA SOCIETÀ COOPERATIVA - Via Galiani ,28, Foggia (FG), 71121	costruzionifirenze@sicurezza postale.it

I membri del Seggio di gara, tenuto conto anche degli O.E. partecipanti, dichiarano di non essere incompatibili con l'esercizio delle proprie funzioni, ai sensi di legge.

Il Seggio di gara da atto che non sono presenti delegati degli operatori economici partecipanti.

Il Seggio di gara, attraverso la piattaforma telematica, procede ad esaminare il contenuto dei plichi degli operatori economici ed a verificare che contengano i seguenti elementi:

- Busta "A" Documentazione Amministrativa.

Il Seggio di gara procede all'apertura della busta virtuale dell'operatore economico **SMACOS S.R.L.** contenente la documentazione amministrativa (BUSTA A) e ad esaminare la regolarità dei documenti amministrativi ivi contenuti. A seguito dell'esame della documentazione, in riferimento al DGUE e all'istanza di partecipazione presentati, si ritiene di dover attivare il sub procedimento di soccorso istruttorio, ex art. 83, comma 9, del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., al fine di acquisire da codesto operatore economico il numero preciso dei dipendenti occupati ed il rispetto delle norme che disciplinano il diritto al lavoro delle persone con disabilità di cui alla legge n. 68/1999.

Il Seggio di gara procede all'apertura della busta virtuale dell'operatore economico **RTI Mandataria: SOCIETÀ COSTRUZIONI FIRENZE S.R.L. - Mandante: CONSORZIO INNOVA SOCIETÀ COOPERATIVA** contenente la documentazione amministrativa (BUSTA A) e ad esaminare la regolarità dei documenti amministrativi ivi contenuti. A seguito dell'esame della documentazione, in riferimento al DGUE e all'istanza di partecipazione presentati, si ritiene di dover attivare il sub procedimento di soccorso istruttorio, ex art. 83, comma 9, del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., al fine di acquisire dalla SOCIETÀ COSTRUZIONI FIRENZE S.R.L., mandataria del costituendo RTI, il numero preciso dei dipendenti occupati ed il rispetto delle norme che disciplinano il diritto al lavoro delle persone con disabilità di cui alla legge n. 68/1999.

Pertanto, il Seggio di gara assume le seguenti determinazioni:

- Ammette con riserva, previa acquisizione della documentazione richiesta, gli o.e.:
  - SMACOS S.R.L.;
  - RTI Mandataria: SOCIETÀ COSTRUZIONI FIRENZE S.R.L. - Mandante: CONSORZIO INNOVA SOCIETÀ COOPERATIVA,

attivando l'istituto del "soccorso istruttorio" di cui all'art. 83, comma 9, del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.


Il Seggio di gara alle ore 13:30 dichiara chiusa la seduta pubblica che viene aggiornata, con le stesse modalità, alla data del **24 Febbraio 2023** alle ore 10:00 per comunicare gli esiti del soccorso istruttorio.

Letto, approvato e sottoscritto.

Componente: geom. Rocco Fatibene

Componente: dott.ssa Maria Siponta Facciorusso

Componente: dott.ssa Lucia Pia Olimpia la Gatta



The image shows three handwritten signatures, each written on a horizontal line. The top signature is in dark ink and appears to be 'Rocco Fatibene'. The middle signature is in blue ink and appears to be 'Maria Siponta Facciorusso'. The bottom signature is in dark ink and appears to be 'Lucia Pia Olimpia la Gatta'.