



COMUNE DI FOGGIA

**ADDENDUM AL VERBALEN. 4 di seduta pubblica del 21/03/2023 (di apertura Busta C):**  
PROCEDURA APERTA TELEMATICA PER L'APPALTO DEI LAVORI dell'intervento di "PNRR - MISSIONE 5 COMPONENTE 2 INVESTIMENTO/SUBINVESTIMENTO 2.1 "RIGENERAZIONE URBANA", finanziato dall'Unione Europea - Next Generation EU (DPCM 21 gennaio 2021 e del successivo Decreto del Ministero dell'Interno del 2 aprile 2021). Intervento di rigenerazione del Mercato dei Fiori sito in Via Sprecacenero e delle aree pertinenti (CUP: B73D21002650001) - CIG: 957223388E

#### REPUBBLICA ITALIANA

Il giorno 29/03/2023 alle ore 18,25, la Commissione giudicatrice dell'appalto relativo all'oggetto, nominata dal Dirigente del Servizio Lavori Pubblici, con determinazione dirigenziale n. 461 del 17/02/2023, nelle seguenti persone:

- Presidente, con funzioni anche di verbalizzante: Ing. Concetta Zuccarino (Dirigente Servizio Urbanistica);
- Commissario effettivo: Dott. Ambrogio Lella (Sovraordinato, ai sensi dell'art. 145 del TUEL);
- Commissario effettivo: Dott. Domenico Perreca (Sovraordinato, ai sensi dell'art. 145 del TUEL);

Vista la nota pec del 28/03/2023 del Responsabile Unico del Procedimento ing. Angela De Vita;

Visto il Verbale di seduta pubblica n. 4 del 21/03/2023;

Visti il bando e disciplinare di gara pubblicati sul profilo del committente, mediante affissione all'Albo Pretorio del Comune di Foggia, sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, sul sito istituzionale del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, su un quotidiano locale e su un quotidiano nazionale, dal 30/12/2022;

Verificato che, per mero errore materiale, nel Verbale n. 4 di seduta pubblica del 21/03/2023 è stato indicato un importo errato di aggiudicazione, e nella fattispecie:

l'importo di aggiudicazione indicato è: "di € 598.145,83 (importo al netto del ribasso economico offerto del 8,17%) oltre € 5.856,90 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, per un totale complessivo di € 604.002,73 (diconsi euro seicentoquattromiladue/73) oltre Iva nella misura di legge";

l'importo di aggiudicazione corretto è: "di € 651.362,11 (importo al netto del ribasso economico offerto del 8,17%) oltre € 5.856,90 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, per un totale complessivo di € 657.219,01 (diconsi euro seicentocinquantasettemiladuecentodiciannove/01) oltre Iva nella misura di legge";

con la presente, a parziale rettifica del solo errore materiale relativo all'importo di aggiudicazione come specificato nel precedente capoverso, di cui alla proposta di aggiudicazione contenuta in calce al Verbale n. 4 di seduta pubblica del 21/03/2023,

#### LA COMMISSIONE GIUDICATRICE

propone di aggiudicare l'appalto per l'affidamento DEI LAVORI dell'intervento di "PNRR - MISSIONE 5 COMPONENTE 2 INVESTIMENTO/SUBINVESTIMENTO 2.1 "RIGENERAZIONE URBANA", finanziato dall'Unione Europea - Next Generation EU (DPCM 21 gennaio 2021 e del successivo Decreto del Ministero dell'Interno del 2 aprile 2021). Intervento di rigenerazione del Mercato dei Fiori sito in Via Sprecacenero e delle aree pertinenti (CUP: B73D21002650001) - CIG: 957223388E all'operatore economico RUSSO VITO S.R.L. con sede legale in Foggia Via Parini n. 1 - P.IVA n. 01372990711 avendo ottenuto un punteggio totale di 68,00 punti, per l'importo dei lavori di € 651.362,11 (importo al netto del ribasso economico offerto del 8,17%) oltre € 5.856,90 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, per un totale complessivo di €


657.219,01(diconsi euro seicentocinquantasettemiladuecentodiciannove/01) oltre Iva nella misura di legge. I costi della manodopera ammontano ad € 180.000,00 e i costi della sicurezza aziendali sono indicati nella misura del 1,00%.

Per tutto quanto non rettificato dal presente Addendum, si conferma quanto già stabilito ed indicato con il più volte richiamato Verbale n. 4 di seduta pubblica del 21/03/2023.

Ultimati i lavori con la redazione del presente Addendum al Verbalen. 4 del 21/03/2023, rimette lo stesso al Dirigente del Servizio Contratti e Appalti per l'aggiudicazione, previo espletamento di tutte le verifiche da effettuarsi a norma di legge.

Letto, approvato e sottoscritto.

Presidente/verbalizzante: ing. Concetta Zuccarino



Commissario effettivo: dott. Ambrogio Lella



Commissario effettivo: dott. Domenico Perreca

